



ANEXO 3 REFORMA PAC

INCLUSIÓN PAC 2025

Quito D.M viernes, 12 de septiembre de 2025

Dirección: Dirección Gestión de Información/ proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano

SITUACIÓN ACTUAL

No.	PROGAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PARTIDA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CPC	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (USD)	VALOR TOTAL SIN IVA (USD)	CUATRIMESTRE A CONTRATAR	ACCION
1	57	001	001	730404	222	888	0000	831110952	Subasta Inversa Electrónica	Contratación del servicio de calibración de equipos pertenecientes al IIGE	1	U	7.900,00	7.900,00	C2	MODIFICACIÓN 1

SITUACIÓN PROPUESTA

No.	PROGAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PARTIDA	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CPC	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA (USD)	VALOR TOTAL SIN IVA (USD)	CUATRIMESTRE A CONTRATAR	ACCION
1	57	001	001	730404	222	888	0000	831110952	Subasta Inversa Electrónica	Contratación del servicio de calibración de equipos pertenecientes al IIGE.	1	U	7.900,00	7.900,00	C3	MODIFICACIÓN 1

ELABORADO POR:
Ing. Carmen Sánchez
Analista Técnico 3

REVISADO POR:
Mgs. Fausto Carranco
Líder de Proyecto

APROBADO POR:
Ing. Ernesto Yáñez
Director de Gestión de la Información