
 

 

"Programa de Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e 

Infraestructura Asociada" 

 

 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4989/OC-EC 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  (LPN) 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

 “IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

GEOLÓGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS 

MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO CON FONDOS DEL 

PRÉSTAMO BID NRO 4989/OC 

 

Código  Nro. EC-L1257-P00032 

 

BOLETÍN DE ACLARACIONES N° 001 

 

 

SEPTIEMBRE DE 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACLARACIONES Y/O PREGUNTAS 

 

ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA No. 001: 

 

 

“Estimada Entidad, en referencia al proceso de contratación cuyo 

objeto es “IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS FÍSICOS 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN 

GEOLÓGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS 

MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO CON FONDOS DEL 

PRÉSTAMO BID NRO 4989/OC”, en los pliegos del mencionado 

proceso se solicita en Personal Clave un Ingeniero Eléctrico con 

perfil académico Ingeniería Eléctrica, o su equivalente. 

¿Se aceptará la participación de un Ingeniero electrónico para 

ocupar el cargo de Ingeniero eléctrico? 

  

RESPUESTA No. 01: 

 

Estimado Oferente, dado las particularidades del objeto de la 

contratación y debido al porcentaje significativo del componente 

eléctrico en los rubros, se considera necesario el cargo de 

Ingeniero Eléctrico o su equivalente, la equivalencia hace 

referencia a perfiles académicos de Tercer nivel técnico-

tecnológico superior en electricidad. Por lo cual, no se acepta la 

participación de un Ingeniero Electrónico para el cargo de 

Ingeniero Eléctrico. Remítase a lo establecido en el DDL, IAO 6.5 (d) 

Personal Clave. 

 

ACLARACIÓN Y/O PREGUNTA No. 02: 

 

“Estimados IIGE 

En función del proceso BID con Nro. EC-L1257-P00032 solicito a 

ustedes, previo a establecer una oferta formal, se permita realizar 

una visita al sitio lo más pronto posible. 



 

 

Esto con el fin de observar las condiciones del proyecto y poder 

planificar dentro del presupuesto accesibilidad y disponibildiad de 

agua, luz y espacio para guardar herramientas y equipos. 

Agradecido por la respuesta a la presente.” 

RESPUESTA No. 002: 

 

En atención a lo señalado en el apartado Políticas, numeral 2.51, 

relativo al “Plazo para la Preparación de las Ofertas”, y 

considerando la recomendación de realizar reuniones previas a la 

licitación y visitas al sitio, se permite a los oferentes interesados 

realizar una visita al lugar de ejecución de las obras, con la 

finalidad de que puedan conocer las condiciones existentes y 

contar con mayores elementos técnicos para la preparación de sus 

ofertas. 

Por lo tanto, se fija la visita a obra, en el Instituto de Investigación 

Geológico y Energético (IIGE), ubicado en Quito – Ecuador, De las 

Malvas E15-142 y De los Perales –Sede Monteserrín, el día Martes 8 

de Septiembre del 2026 a las 14:00. Los oferentes deberán 

registrarse en la garita de ingreso a las instalaciones y comunicar al 

personal de seguridad que el motivo de su ingreso corresponde a 

la “Visita al Sitio”, a fin de gestionar y autorizar su acceso previo al 

ingreso a las instalaciones. 

La visita será de carácter informativo y se desarrollará bajo 

condiciones de igualdad de participación y transparencia para 

todos los oferentes interesados. Durante la misma estarán técnicos 

del IIGE, quienes acompañarán el recorrido y atenderán, dentro 

del ámbito de sus competencias, las consultas que pudieran 

presentarse respecto de las condiciones observables en el sitio. 

Dado y firmado el 07 de septiembre de 2026 

 

 

2.  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 



 

 

 

Mgs. Mishell Patricia Villalba Jácome 

PRESIDENTE DEL CTES 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miguel Ernesto Yánez 

Cevallos 

TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Byron Renán Silva Gómez 

COMO PROFESIONAL TÉCNICO 

AFÍN AL OBJETO CONTRACTUAL. 
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